



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Struttura: 6 AREA - VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di manutenzione correttiva della sovrastruttura stradale lungo la viabilità provinciale
- 2025.2. Determinazione a contrarre e prenotazione di impegno.

Il Dirigente del Settore

Premesso che

- l'oggetto dei lavori è coerente con il quadro delle funzioni amministrative che allo stato, in base alla vigente normativa statale e regionale, sono attribuite o delegate alle Province;
- il D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i. stabilisce che gli Enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, gestione, pulizia delle stesse e delle loro pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- l'elevato traffico veicolare è un fattore che pone l'attenzione sugli interventi manutentivi viari e, in particolare, quelli riguardanti danneggiamenti localizzati del manto di usura stradale;
- lo scrivente Settore sta affidando lavori ritenuti strettamente necessari per ridurre le situazioni di anomalie esistenti sulle strade provinciali, così come segnalate dalle forze di polizia, dalle istituzioni e dall'utenza stradale;

Considerato che:

- lo scrivente settore, per i motivi precedentemente narrati e sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute, che hanno comportato la necessità di prevedere urgenti lavori di colmatatura buche e limitati interventi di ripristino del piano viabile particolarmente ammalorati, ha elaborato un progetto che individua le lavorazioni a farsi, composto dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione Tecnica;
 - 2) Planimetria;
 - 3) Elenco prezzi;
 - 4) Computo metrico estimativo;
 - 5) Stima incidenza manodopera;
 - 6) QTE, come di seguito rappresentato:

LAVORI	
A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	€ 362.620,96
di cui per incidenza della manodopera (33,438%)	€ 120.476,76
Sommano	€ 362.620,96
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.878,63
Sommano (A)	€ 373.499,59



SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali (I.V.A. compresa)	€ 36.860,51
B.2 Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/2023)	€ 7.469,99
B.3 IVA al 22%	€ 82.169,91
Sommano (B)	€ 126.500,41
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 500.000,00

- per gli interventi in parola, da eseguirsi entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, è stato stimato un importo di € 362.620,96 per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso, di cui € 120.476,76 relativi alla manodopera, oltre € 10.878,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.169,91 per IVA come per legge, per complessivi €455.669,50;

Ritenuto, pertanto, necessario di dover procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori così come descritti negli elaborati progettuali innanzi citati, a seguito di apposito Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori sulle seguenti strade provinciali:

S.P. 1 (ex S.P.130) "TRANI - ANDRIA"
S.P. 12 (ex S.P. 238) "DI ALTAMURA"
S.P. 2 (ex S.P. 231) "ANDRIESE - CORATINA"
S.P. 2 (ex S.P. 231) "ANDRIESE - CORATINA" complanari
S.P. 3 (ex S.R.6) "DELLA MURGIA CENTRALE"
S.P. 3 (ex S.R.6) "DELLA MURGIA CENTRALE" (RAMPE)
S.P. 4 (ex S.P. 230) "DELLE MURGE"
S.P. 5 (ex S.P. 141 FG) "DELLE SALINE" EX S.S. 159
S.P. 6 (ex S.P. 75 FG) "DI TRINITAPOLI" EX. S.S. 544
S.P. 7 (ex S.P. 234) "DI CASTEL DEL MONTE"
S.P. 8 (ex S.P. 234 bis) "DI CASTEL DEL MONTE"
S.P. 9 (ex S.P. 232) "DI VENOSA"
S.P. 10 (ex S.P.232 a) "DI VENOSA"
S.P. 11 (ex S.P. 233) "DI GENZANO"
S.P. 13 (ex S.P. 62 FG) "CERIGNOLA - TRINITAPOLI - SALINE"
S.P. 14 (ex S.P. 61 FG) "LA LOTTA - MARGHERITA DI SAVOIA"
S.P. 15 (ex S.P. 63 FG) "SAN FERDINANDO DI P. - TRINITAPOLI"
S.P. 16 (ex S.P. 66 FG) "TRINITAPOLI - ZAPPONETA"
S.P. 17 (ex S.P. 65 FG) "S.P. 75 - PONTE CANOSA"
S.P. 18 (ex S.P. 64 FG) "PONTE CANOSA - S. FERDINANDO DI P. - CONTRADA CAPRIOLI"
S.P. 19 (ex S.P. 142) "ACCESSO A CANNE DELLA BATTAGLIA"



S.P. 21 (ex S.P. 3) "SALINELLE"
S.P. 22 (ex S.P. 12) "BARLETTA - S.P. 231"
S.P. 23 (ex S.P. 182) "DALLA S.S. 93 ALLA S.P. 12"
S.P. 24 (ex S.P. 181) "CANOSA DI PUGLIA - S.P. 231"
S.P. 25 (ex S.P. 124) "S. MARIA DEI MIRACOLI - PALOMBARO - S.S. 93"
S.P. 26 (ex S.P. 189) "RACCORDO TRA LA S.S. 16, LA S.S. 170 dir. A, FINO A MONTE ALTINO"
S.P. 27 (ex S.P. 168) "BARLETTA - CORATO"
S.P. 28 (ex S.P. 46) "CANOSA DI PUGLIA - MONTEGROSSO"
S.P. 29 (ex S.P. 141) "ANDRIA - S. MARIA DEI MIRACOLI"
S.P. 30 (ex S.P. 188) "TRANI - S.P. 13"
S.P. 31 (ex S.P. 43) "ANDRIA - TROIANELLO - MONTEGROSSO"
S.P. 32 (ex S.P. 149) "DA MONTEGROSSO ALLA S.P. 231"
S.P. 33 (ex S.P. 13) "ANDRIA - BISCEGLIE"
S.P. 34 (ex S.P. 85) "BISCEGLIE ALLA RUVO - CORATO"
S.P. 35 (ex S.P. 86) "BISCEGLIE ALLA RUVO DI PUGLIA"
S.P. 36 (ex S.P. 23) "MOLFETTA - CORATO"
S.P. 37 (ex S.P. 30) "CORATO - S.P. 231"
S.P. 38 (ex S.P. 174) "RACCORDO S.P. 234 - S.P. 231"
S.P. 39 (ex S.P. 155) "MINERVINO MURGE ALLA ANDRIA - MONTEGROSSO"
S.P. 40 (ex S.P. 143) "CANOSA DI PUGLIA - CEFALICCHIO - SAMELE"
S.P. 41 (ex S.P. 4) "MACINALI"
S.P. 42 (ex S.P. 24) "GAUDIANO"
S.P. 43 (ex S.P. 43) "GALERE"
S.P. 44 (ex S.P. 221) "ANULARE DELL'INVASO LOCONO"
S.P. 45 (ex S.P. 64) "MINERVINO MURGE AL RACCORDO ANULARE VERSO LAVELLO"
S.P. 46 (ex S.P. 223) "MINERVINO MURGE ANULARE INVASO LOCONO VERSO MONTEMILONE"
S.P. 47 (ex S.P. 138) "PIANO DEL MONACO - PONTE IMPISO"
S.P. 48 (ex S.P. 5) "ARGINALE LOCONO"
S.P. 49 (ex S.P. 222) "PAREDANO"
S.P. 50 (ex S.P. 7) "CAPODACQUA 1"
S.P. 51 (ex S.P. 194) "TUFARA"
S.P. 52 (ex S.P. 200) "CAPODACQUA II"
S.P. 53 (ex S.P. 8) "STRADA DI BONIFICA N° 27"
S.P. 54 (ex S.P. 152) "SPINAZZOLA ALLA S.P. 232 PER PALAZZO SAN GERVASIO"



S.P. 55 (ex S.P. 25) "SANTA LUCIA"
S.P. 56 (ex S.P. 197) "ISCHIA DEL PAPA"
S.P. 57 (ex S.P. 196) "ARGINALE - BASENTELLO"
S.P. 58 (ex S.P. 195) "ROVINERO II"
S.P. 59 (ex S.P. 199) "MONTEPOTE"
EX NSA 113 "ADRIATICA"
EX NSA 368 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BARLETTA SUD"
EX NSA 369 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BISCEGLIE SUD"
EX NSA 370 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BISCEGLIE NORD"

Dato atto che i lavori in questione sono inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 - Variazione giusta Delibera di Consiglio Provinciale del 30.09.2025 e che sono finanziati con fondi di Bilancio provinciale;

Dato atto che le funzioni tecniche per le lavorazioni in oggetto saranno espletate dal personale interno dell'Ente dal seguente gruppo di lavoro:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ○ Responsabile del Progetto: | dott. Leonardo Casafina; |
| ○ Direttore dei Lavori: | dott. Leonardo Casafina; |
| ○ Collaboratore principale: | dott. Eugenio Benedetto Martello; |
| ○ Collaboratore semplice: | dott. Salvatore Valerio; |
| ○ Collaboratore amministrativo semplice: | dott. Luigi Arbore; |
| ○ Coordinatore flussi informativi: | dott. Alessandro Binetti; |

Dato atto che l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 recita:

- "1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*
- 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*
- 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*
- 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto,...";*

Considerato che l'esigenza si pone al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnati al Settore e di garantire il regolare assolvimento delle funzioni d'istituto;

Visto l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso



l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Precisato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire consiste nella manutenzione della rete viaria provinciale, per garantire le condizioni di sicurezza e tutelare l'utenza stradale;
- l'oggetto del contratto di lavori consistono in "Lavori di manutenzione correttiva della sovrastruttura stradale lungo la viabilità provinciale";
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata "Traspare", con consultazione di n. 5 operatori economici abilitati alla categoria merceologica "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", attraverso il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, valutato a misura, con eventuale esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e applicazione del metodo A di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole essenziali del contratto si rinviengono nei documenti facenti parte del progetto;
- il contratto sarà sottoscritto nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023, con le recenti disposizioni in materia di bollo;
- gli obblighi contrattuali per l'esecuzione dei lavori in parola sono fissati dalle condizioni della lettera di invito, dalla documentazione di richiesta e offerta, e dalla corrispondenza a mezzo PEC, agli atti del settore;
- non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

Accertato che lo scrivente ha preventivamente proceduto, giusto comma 2 dell'articolo 48 del codice dei contratti alla previa verifica sulla sussistenza dell'interesse transfrontaliero e per contestualizzazione dell'appalto in aree di scarso/nullo interesse per OE di altri Paesi UE, dimostrato dall'assenza di partecipazione a gare/procedure nel contesto stesso e per caratteristiche tecniche dell'intervento comuni tali da determanre la sussistenza di mercati domestici molto forti, con scarsa capacità di intervento di O.E. di altri Paesi U.E. non risulta alcun interesse in argomento legittimando, pertanto, l'utilizzo delle procedure semplificate di cui all'articolo 50;

Preso atto che il personale di questo Ente ha predisposto gli atti per la richiesta dell'offerta in narrativa, consistenti nella seguente documentazione:

- Lettera invito per richiesta di offerta;
- **ALL.2 -Patto di integrità;**

Rilevato che la contabilità finanziaria è tenuta secondo il principio della c.d. "competenza finanziaria potenziata", esplicitato negli allegati 1 e 2 al DPCM del 28.12.2011, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che in relazione alla procedura di che trattasi sarà acquisito il codice CIG con l'avvio della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata "Traspare";

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 dello Statuto dell'Ente, nonchè dal Decreto Presidenziale n. 1 del 31/01/2025, successivamente modificato con D.P. n. 2 del 06/02/2025, con i quali è stata



disposta l'assegnazione dell'incarico di dirigente del Settore 6° - Viabilità e Lavori Pubblici al sottoscritto Ing. Nicola Cortone;

Ritenuto, pertanto, necessario di dover procedere con urgenza all'esecuzione degli interventi richiamati in oggetto, al fine di evitare pericoli alla circolazione veicolare in ragione dell'elevato e diffuso deterioramento del fondo stradale, e quindi di dover:

- approvare il progetto predisposto dal personale tecnico del Servizio Viabilità, relativo ai lavori di che trattasi e costituito dagli elaborati così come sopra specificati, unitamente al quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
- procedere all'indizione della gara di appalto per la scelta del contraente, cui affidare l'esecuzione dei lavori in argomento, tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, valutato a misura, eventuale esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 e l'applicazione del metodo A di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, allegando la documentazione tecnica di cui sopra, con consultazione di cinque ditte abilitate al bando specifico e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori in parola, ponendo a base d'asta l'importo di € 362.620,96 per lavori, oltre € 10.878,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- tale procedura avverrà sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata Traspare, presente sul registro ANAC delle piattaforme certificate, che abilita l'espletamento delle gare telematiche in tutte le sue fasi;

Visti:

- la l. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la l. 56/2014, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- il d. lgs. 267/2000, recante Testo unico degli enti locali;
- il D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle D.D. approvato con D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 27.01.2011 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 27.12.2012;
- il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- il D.Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 26 del 10.05.2022, recante "Indirizzo politico amministrativo per l'attuazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture tra Provincia di Barletta-Andria-Trani e la Prefettura UTG di Barletta - Andria - Trani";
- il d. lgs. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Deliberazione del Presidente n. 22 del 22.03.2024, avente ad oggetto "Riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa - anno 2024. Approvazione macrostruttura e organigramma";



- la disposizione di servizio a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente del 1° Settore - Servizio Personale, prot. 10171 del 16/04/2024;
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 37 del 13.06.2024, recante “Approvazione del “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità” per appalti di forniture, servizi e lavori in attuazione art. 1, comma 17, Legge n.190/2012”;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 19.06.2024, avente ad oggetto “Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2023 e relativi allegati. Approvazione definitiva”;
- la Delibera del Presidente n. 48 dell’11/07/2024, recante “Approvazione e adozione del Codice di comportamento integrativo aggiornato al D.P.R n. 81/2023 e del Codice etico per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Barletta - Andria - Trani e nomina della Consiglieria/e di fiducia”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 01.10.2024, recante “Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 16/12/2024, recante “Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16/12/2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025 - 2027. Approvazione definitiva.”;
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 83 del 23/12/2024, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027. Approvazione.”;
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 12 del 31.03.2025, recante “Piano Integrato di Attività e di Organizzazione/P.E.G. 2025-2027 della Provincia di Barletta Andria Trani”;

Determina

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di **attestare** che è necessario di dover procedere con urgenza all’esecuzione dei “Lavori di manutenzione correttiva della sovrastruttura stradale lungo la viabilità provinciale”, così come descritti negli elaborati progettuali innanzi citati, sulle seguenti strade provinciali:

S.P. 1 (ex S.P.130) "TRANI - ANDRIA"
S.P. 12 (ex S.P. 238) "DI ALTAMURA"
S.P. 2 (ex S.P. 231) "ANDRIESE - CORATINA"
S.P. 2 (ex S.P. 231) "ANDRIESE - CORATINA" complanari
S.P. 3 (ex S.R.6) "DELLA MURGIA CENTRALE"
S.P. 3 (ex S.R.6) "DELLA MURGIA CENTRALE" (RAMPE)
S.P. 4 (ex S.P. 230) "DELLE MURGE"
S.P. 5 (ex S.P. 141 FG) "DELLE SALINE" EX S.S. 159
S.P. 6 (ex S.P. 75 FG) "DI TRINITAPOLI" EX. S.S. 544
S.P. 7 (ex S.P. 234) "DI CASTEL DEL MONTE"
S.P. 8 (ex S.P. 234 bis) "DI CASTEL DEL MONTE"
S.P. 9 (ex S.P. 232) "DI VENOSA"
S.P. 10 (ex S.P.232 a) "DI VENOSA"



S.P. 11 (ex S.P. 233) "DI GENZANO"
S.P. 13 (ex S.P. 62 FG) "CERIGNOLA - TRINITAPOLI - SALINE"
S.P. 14 (ex S.P. 61 FG) "LA LOTTA - MARGHERITA DI SAVOIA"
S.P. 15 (ex S.P. 63 FG) "SAN FERDINANDO DI P. - TRINITAPOLI"
S.P. 16 (ex S.P. 66 FG) "TRINITAPOLI - ZAPPONETA"
S.P. 17 (ex S.P. 65 FG) "S.P. 75 - PONTE CANOSA"
S.P. 18 (ex S.P. 64 FG) "PONTE CANOSA - S. FERDINANDO DI P. - CONTRADA CAPRIOLI"
S.P. 19 (ex S.P. 142) "ACCESSO A CANNE DELLA BATTAGLIA"
S.P. 21 (ex S.P. 3) "SALINELLE"
S.P. 22 (ex S.P. 12) "BARLETTA - S.P. 231"
S.P. 23 (ex S.P. 182) "DALLA S.S. 93 ALLA S.P. 12"
S.P. 24 (ex S.P. 181) "CANOSA DI PUGLIA - S.P. 231"
S.P. 25 (ex S.P. 124) "S. MARIA DEI MIRACOLI - PALOMBARO - S.S. 93"
S.P. 26 (ex S.P. 189) "RACCORDO TRA LA S.S. 16, LA S.S. 170 dir. A, FINO A MONTE ALTINO"
S.P. 27 (ex S.P. 168) "BARLETTA - CORATO"
S.P. 28 (ex S.P. 46) "CANOSA DI PUGLIA - MONTEGROSSO"
S.P. 29 (ex S.P. 141) "ANDRIA - S. MARIA DEI MIRACOLI"
S.P. 30 (ex S.P. 188) "TRANI - S.P. 13"
S.P. 31 (ex S.P. 43) "ANDRIA - TROIANELLO - MONTEGROSSO"
S.P. 32 (ex S.P. 149) "DA MONTEGROSSO ALLA S.P. 231"
S.P. 33 (ex S.P. 13) "ANDRIA - BISCEGLIE"
S.P. 34 (ex S.P. 85) "BISCEGLIE ALLA RUVO - CORATO"
S.P. 35 (ex S.P. 86) "BISCEGLIE ALLA RUVO DI PUGLIA"
S.P. 36 (ex S.P. 23) "MOLFETTA - CORATO"
S.P. 37 (ex S.P. 30) "CORATO - S.P. 231"
S.P. 38 (ex S.P. 174) "RACCORDO S.P. 234 - S.P. 231"
S.P. 39 (ex S.P. 155) "MINERVINO MURGE ALLA ANDRIA - MONTEGROSSO"
S.P. 40 (ex S.P. 143) "CANOSA DI PUGLIA - CEFALICCHIO - SAMELE"
S.P. 41 (ex S.P. 4) "MACINALI"
S.P. 42 (ex S.P. 24) "GAUDIANO"
S.P. 43 (ex S.P. 43) "GALERE"
S.P. 44 (ex S.P. 221) "ANULARE DELL'INVASO LOCONO"
S.P. 45 (ex S.P. 64) "MINERVINO MURGE AL RACCORDO ANULARE VERSO LAVELLO"



S.P. 46 (ex S.P. 223) "MINERVINO MURGE ANULARE INVASO LOCONO VERSO MONTEMILONE"
S.P. 47 (ex S.P. 138) "PIANO DEL MONACO - PONTE IMPISO"
S.P. 48 (ex S.P. 5) "ARGINALE LOCONO"
S.P. 49 (ex S.P. 222) "PAREDANO"
S.P. 50 (ex S.P. 7) "CAPODACQUA 1"
S.P. 51 (ex S.P. 194) "TUFARA"
S.P. 52 (ex S.P. 200) "CAPODACQUA II"
S.P. 53 (ex S.P. 8) "STRADA DI BONIFICA N° 27"
S.P. 54 (ex S.P. 152) "SPINAZZOLA ALLA S.P. 232 PER PALAZZO SAN GERVASIO"
S.P. 55 (ex S.P. 25) "SANTA LUCIA"
S.P. 56 (ex S.P. 197) "ISCHIA DEL PAPA"
S.P. 57 (ex S.P. 196) "ARGINALE - BASENTELLO"
S.P. 58 (ex S.P. 195) "ROVINERO II"
S.P. 59 (ex S.P. 199) "MONTEPOTE"
EX NSA 113 "ADRIATICA"
EX NSA 368 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BARLETTA SUD"
EX NSA 369 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BISCEGLIE SUD"
EX NSA 370 "EX S.S. 16 ADRIATICA - ASTA DI BISCEGLIE NORD"

2) di **approvare** per le motivazioni di cui alle premesse, la documentazione progettuale dei lavori in parola, allegata alla RdO 5198203, costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica;
- b) Planimetria;
- c) Elenco prezzi;
- d) Computo metrico estimativo;
- e) Stima incidenza manodopera;
- f) Lettera invito;
- g) QTE, come di seguito rappresentato:

LAVORI	
A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	€ 362.620,96
di cui per incidenza della manodopera (33,438%)	€ 120.476,76
Sommano	€ 362.620,96
A.2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.878,63
Sommano (A)	€ 373.499,59
SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali (I.V.A. compresa)	€ 36.860,51



B.2 Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/2023)	€ 7.469,99
B.3 IVA al 22%	€ 82.169,91
Sommano (B)	€ 126.500,41
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 500.000,00

- 3) di **avviare** gara di appalto, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto attraverso procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, valutato a misura, eventuale esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 e l'applicazione del metodo A di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata "Traspare", con consultazione di n. 5 operatori economici abilitati alla categoria merceologica "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", allegando la documentazione tecnica di cui sopra, ponendo a base d'asta l'importo di € 362.620,96 per lavori, oltre €10.878,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 4) di **procedere** alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 500.000,00, sul capitolo di spesa 2870.4 (PIC 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizio 2025, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 16/12/2024 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025 - 2027. Approvazione definitiva.", secondo il principio dell'esigibilità della stessa ai sensi del DPCM 28.12.2011, così come specificato nella seguente tabella:

CAPITOLO	PdC Fin.		2025	2026	2027
2870.4	2.02.01.09.012	<i>Impegni</i>	€ 500.000,00
		<i>di cui F.P.V.</i>
		<i>Previsione di cassa</i>	€ 500.000,00		

- 5) di **procedere**:
- alla costituzione e nomina gruppo di lavoro, ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs 36/2023, come di seguito specificato:
 - o Responsabile del Progetto: dott. Leonardo Casafina;
 - o Direttore dei Lavori: dott. Leonardo Casafina;
 - o Collaboratore principale: dott. Eugenio Benedetto Martello;
 - o Collaboratore semplice: dott. Salvatore Valerio;
 - o Collaboratore amministrativo semplice: dott. Luigi Arbore;
 - o Coordinatore flussi informativi: dott. Alessandro Binetti;
 - all'accantonamento della somma di **€ 7.469,99** destinata agli incentivi delle funzioni tecniche, previsti nel Q.T.E., come disciplinato nel pertinente Regolamento vigente;
- 6) di **dare atto** che:
- le attività e i compiti del direttore dei lavori sono disciplinati nell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
 - le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo a base della presente procedura, risultano previste nel summenzionato quadro economico dei lavori e accantonate con il presente provvedimento;



- la liquidazione delle prestazioni dei componenti del gruppo di lavoro avverrà, in ossequio a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche;

7) di **dare atto**:

- che il programma dei pagamenti conseguenti prenotazione di impegno di spesa di cui al punto 4 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che la prenotazione di impegno di spesa innanzi specificata è coerente con lo stanziamento di cassa, nel rispetto del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, giusta D.P.P. n. 8 del 26.02.2025;
- che in relazione alla procedura di che trattasi sarà acquisito il codice CIG con l'avvio della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata "Traspare";

8) di **stabilire**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, che:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire consiste nella manutenzione della rete viaria provinciale, per garantire le condizioni di sicurezza e tutelare l'utenza stradale;
- b) l'oggetto del contratto di lavori consistono in "Lavori di manutenzione correttiva della sovrastruttura stradale lungo la viabilità provinciale";
- c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale denominata "Traspare", con consultazione di n. 5 operatori economici abilitati alla categoria merceologica "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", attraverso il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, valutato a misura, con eventuale esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e applicazione del metodo A di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) le clausole essenziali del contratto si rinviengono nei documenti facenti parte del progetto;
- e) il contratto sarà sottoscritto nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023, con le recenti disposizioni in materia di bollo;
- f) gli obblighi contrattuali per l'esecuzione dei lavori in parola sono fissati dalle condizioni della lettera di invito, dalla documentazione di richiesta e offerta, e dalla corrispondenza a mezzo PEC, agli atti del settore;
- g) non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

6) di **dare atto** che l'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, giusta art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023;

7) di **prevedere** che, a seguito dell'urgenza legata alla criticità dello stato dei luoghi e alla contestuale programmazione di manifestazioni locali su detta viabilità, qualora l'aggiudicazione non sarà disposta entro i termini previsti dalla documentazione progettuale per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del predetto art. 17, co. 8 del D. Lgs. 36/2023;

8) di **dare atto** che:



- sussiste la competenza del dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 e dal "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027*", in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- 9) di **attestare** che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente, situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, come da dichiarazioni agli atti del settore;
- 10) di **attestare** che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta ex-art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 22 comma 3bis del Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente, come da dichiarazioni agli atti del settore;
- 11) di **dare atto** che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi di questo Settore, come da Piano delle Performance, approvato con Deliberazione del Presidente Delibera della Provincia n. 12 del 31.03.2025, recante "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione/P.E.G. 2025-2027 della Provincia di Barletta Andria Trani";
- 12) di **individuare** quale Responsabile del Procedimento il dott. Leonardo Casafina, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs 36/2023;
- 13) di **trasmettere** il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Contenzioso, Patrimonio e E-Government, per gli atti consequenziali;
- 14) di **dare atto** che la presente determinazione dirigenziale ha efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Contenzioso, Patrimonio, E-Government;
- 15) di **dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on *line* per 15 giorni consecutivi;



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore " ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile dell'istruttoria: Leonardo Casafina

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Cortone Ing. Nicola

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino



Fare clic qui per immettere testo.

ALLEGATI